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分标一：小表位表箱改造
	包名称及包号
	服务内容
	主要技术要求
	单位
	数量
	服务期/工期
	质保期（不低于）
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	电能表换装等服务项目包1
	单相电能表换装服务
	经过停电验电、拆除旧表、安装新表、箱内485线连接等步骤，完成单相电能表换装
	只
	70000
	接到服务通知后90天内
	12个月
	1、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；
2、具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；
3、具备电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修。
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过计量箱或表计或采集模块或开关或控制器等的安装更换或调试或运维等项目不少于2份且合同额累计不低于250万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	8

	
	三相电能表换装服务
	经过停电验电、拆除旧表、安装新表、箱内485线连接等步骤，完成三相电能表换装
	只
	4000
	
	
	
	
	

	
	计量箱换装服务
	经过停电验电、线缆拆除、箱内设备拆除、计量箱安装等步骤，完成计量箱换装
	表位数
	50000
	
	
	
	
	

	
	计量箱进线开关换装服务
	经过停电验电、线缆拆除、进线开关拆除、进线开关安装等步骤，完成计量箱进线开关换装
	只
	500
	
	
	
	
	

	
	采集终端性能保障服务
	完成智能电能表、采集设备、计量箱、智能断路器、规约转换器及配套设备的安装、更换等
	只
	1150000
	
	
	
	
	

	
	集中器换装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成集中器换装
	只
	500
	
	
	
	
	

	
	采集器（末端感知模块）安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成采集器（末端感知模块）安装
	只
	500
	
	
	
	
	

	
	集中器拆除服务
	经过停电验电等步骤，完成集中器拆除
	只
	500
	
	
	
	
	

	
	能源控制器换装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成能源控制器换装
	只
	500
	
	
	
	
	

	
	单相低压计量装置安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成单相低压计量装置安装
	套
	35000
	
	
	
	
	

	
	三相低压计量装置安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成三相低压计量装置安装
	套
	5000
	
	
	
	
	

	
	三相低压计量装置安装服务（经互感器）
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成三相低压计量装置安装（经互感器）
	套
	1500
	
	
	
	
	

	
	计量箱进线开关安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成计量箱进线开关安装
	只
	500
	
	
	
	
	

	
	能源控制器安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成能源控制器安装
	只
	500
	
	
	
	
	

	
	HPLC模块安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成HPLC模块安装
	只
	500
	
	
	
	
	

	
	光伏开关安装服务
	经过停电验电、现场安装、送电调试、控制调试等步骤，完成光伏开关智能断路器的安装。
	只
	500
	
	
	
	
	

	
	光伏开关换装服务
	经过停电验电、原有智能断路器拆除、新智能断路器安装、送电调试、控制调试等步骤，完成光伏开关智能断路器的换装。
	只
	500
	
	
	
	
	

	电能表换装等服务项目包2
	单相电能表换装服务
	经过停电验电、拆除旧表、安装新表、箱内485线连接等步骤，完成单相电能表换装
	只
	42000
	接到服务通知后90天内
	12个月
	1、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；
2、具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；
3、具备电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修。
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过计量箱或表计或采集模块或开关或控制器等的安装更换或调试或运维等项目不少于2份且合同额累计不低于250万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	6

	
	三相电能表换装服务
	经过停电验电、拆除旧表、安装新表、箱内485线连接等步骤，完成三相电能表换装
	只
	2400
	
	
	
	
	

	
	计量箱换装服务
	经过停电验电、线缆拆除、箱内设备拆除、计量箱安装等步骤，完成计量箱换装
	表位数
	30000
	
	
	
	
	

	
	计量箱进线开关换装服务
	经过停电验电、线缆拆除、进线开关拆除、进线开关安装等步骤，完成计量箱进线开关换装
	只
	300
	
	
	
	
	

	
	采集终端性能保障服务
	完成智能电能表、采集设备、计量箱、智能断路器、规约转换器及配套设备的安装、更换等
	只
	690000
	
	
	
	
	

	
	集中器换装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成集中器换装
	只
	300
	
	
	
	
	

	
	采集器（末端感知模块）安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成采集器（末端感知模块）安装
	只
	300
	
	
	
	
	

	
	集中器拆除服务
	经过停电验电等步骤，完成集中器拆除
	只
	300
	
	
	
	
	

	
	能源控制器换装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成能源控制器换装
	只
	300
	
	
	
	
	

	
	单相低压计量装置安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成单相低压计量装置安装
	套
	21000
	
	
	
	
	

	
	三相低压计量装置安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成三相低压计量装置安装
	套
	3000
	
	
	
	
	

	
	三相低压计量装置安装服务（经互感器）
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成三相低压计量装置安装（经互感器）
	套
	900
	
	
	
	
	

	
	计量箱进线开关安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成计量箱进线开关安装
	只
	300
	
	
	
	
	

	
	能源控制器安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成能源控制器安装
	只
	300
	
	
	
	
	

	
	HPLC模块安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成HPLC模块安装
	只
	300
	
	
	
	
	

	
	光伏开关安装服务
	经过停电验电、现场安装、送电调试、控制调试等步骤，完成光伏开关智能断路器的安装。
	只
	300
	
	
	
	
	

	
	光伏开关换装服务
	经过停电验电、原有智能断路器拆除、新智能断路器安装、送电调试、控制调试等步骤，完成光伏开关智能断路器的换装。
	只
	300
	
	
	
	
	

	电能表换装等服务项目包3
	单相电能表换装服务
	经过停电验电、拆除旧表、安装新表、箱内485线连接等步骤，完成单相电能表换装
	只
	28000
	
	
	1、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；
2、具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；
3、具备电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修。
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过计量箱或表计或采集模块或开关或控制器等的安装更换或调试或运维等项目不少于2份且合同额累计不低于250万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	5

	
	三相电能表换装服务
	经过停电验电、拆除旧表、安装新表、箱内485线连接等步骤，完成三相电能表换装
	只
	1600
	
	
	
	
	

	
	计量箱换装服务
	经过停电验电、线缆拆除、箱内设备拆除、计量箱安装等步骤，完成计量箱换装
	表位数
	20000
	
	
	
	
	

	
	计量箱进线开关换装服务
	经过停电验电、线缆拆除、进线开关拆除、进线开关安装等步骤，完成计量箱进线开关换装
	只
	200
	
	
	
	
	

	
	采集终端性能保障服务
	完成智能电能表、采集设备、计量箱、智能断路器、规约转换器及配套设备的安装、更换等
	只
	460000
	
	
	
	
	

	
	集中器换装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成集中器换装
	只
	200
	
	
	
	
	

	
	采集器（末端感知模块）安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成采集器（末端感知模块）安装
	只
	200
	
	
	
	
	

	
	集中器拆除服务
	经过停电验电等步骤，完成集中器拆除
	只
	200
	
	
	
	
	

	
	能源控制器换装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成能源控制器换装
	只
	200
	
	
	
	
	

	
	单相低压计量装置安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成单相低压计量装置安装
	套
	14000
	
	
	
	
	

	
	三相低压计量装置安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成三相低压计量装置安装
	套
	2000
	
	
	
	
	

	
	三相低压计量装置安装服务（经互感器）
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成三相低压计量装置安装（经互感器）
	套
	600
	
	
	
	
	

	
	计量箱进线开关安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成计量箱进线开关安装
	只
	200
	
	
	
	
	

	
	能源控制器安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成能源控制器安装
	只
	200
	
	
	
	
	

	
	HPLC模块安装服务
	经过停电验电、装置安装连接、调试等步骤，完成HPLC模块安装
	只
	200
	
	
	
	
	

	
	光伏开关安装服务
	经过停电验电、现场安装、送电调试、控制调试等步骤，完成光伏开关智能断路器的安装。
	只
	200
	
	
	
	
	

	
	光伏开关换装服务
	经过停电验电、原有智能断路器拆除、新智能断路器安装、送电调试、控制调试等步骤，完成光伏开关智能断路器的换装。
	只
	200
	
	
	
	
	


具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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